

PREGLED I OCJENA PONUDA PREMA KRITERIJIMA ZA OCJENU PONUDE

I. RAČUNSKA PROVJERA PONUDA

Redni broj ponude	1.	2.		3.
Naziv ponuditelja	RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka Podgovaratelj : ESP d. o. o., Krešimirova 60, 51000 Rijeka, Hrvatska	IG, d. o. o., OIB:00896483937, Zelenice 13, 52220 Labin, Hrvatska	HOUSE d. o. o., OIB:09132455341, Drage Šćitara2, 51000 Rijeka, Hrvatska Podgovaratelj: ELIS PROJEKT d. o. o., Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka, Hrvatska	FLUM - ING d. o. o., OIB:34629260493, Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka,Hrvatska
Cijena ponude bez PDV-a	108.240,00 EUR	79.000,00 EUR	72.000,00 EUR	63.000,00 EUR
Cijena ponude s PDV-om	135.300,00 EUR	98.750,00 EUR	90.000,00 EUR	78.750,00 EUR
Postoji računska greška	NE	NE		NE
Cijena ponude u EUR nakon provjere računske ispravnosti	n/p	n/p		n/p

II. Analiza i ocjena ponuda prema kriterijima za ENP

R.br.	Kriterij	Oznaka kriterija	Max. broj bodova	Relativni značaj
1.	Cijena ponude (s PDV-om)	Bc	50	50%
2.	Specifično iskustvo Stručnjaka 1 koji će biti angažiran na izvršenju ugovora kao stručni nadzor građenja	Bk	45	45%
3.	Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja	Bk	5	5%
	UKUPNO		100	100%

II.1. ANALIZA I OCJENA PONUDA PO KRITERIJU CIJENE

Redni broj ponude	1.	2.		3.
Naziv ponuditelja	RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka Podugovaratelj : ESP d. o. o., Krešimirova 60, 51000 Rijeka, Hrvatska	IG, d. o. o., OIB:00896483937, Zelenice 13, 52220 Labin, Hrvatska	HOUSE d. o. o., OIB:09132455341, Drage Šćitara2, 51000 Rijeka, Hrvatska Podugovaratelj: ELIS PROJEKT d. o. o., Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka, Hrvatska	FLUM - ING d. o. o., OIB:34629260493, Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Cijena ponude s PDV-om	135.300,00 EUR	98.750,00 EUR	90.000,00 EUR	78.750,00 EUR
Izračun $B_c = \frac{\min(C)}{C} * 50,00[\text{bodova}]$	(78.750,00/135.300,00) *50 =	(78.750,00/98.750,00) *50 =	(78.750,00/90.000,00) *50 =	(78.750,00/78.750,00) *50 =
Kc – broj bodova koje ponuda dobiva u ponuđenu cijenu Max.=50 bodova	29,101996	39,873418	43,750000	50,00000

II.2. ANALIZA CIJENE PO KRITERIJU STRUČNJAKA 1 – STRUČNI NADZOR

Secifično iskustvo Stručnjaka 1. – koji će biti angažiran na izvršenju ugovora kao stručni nadzor građenja - nadzorni inženjer za građevinske radove – ocjenjuje se broj izvršenih stručnih nadzora na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju morskih luka te obala i obalnog zida, gata ili lukobrana vrijednosti radova jednake ili veće **od 1.000.000,00 EUR bez PDV-a** u kojima je stručnjak bio imenovan glavnim nadzornim inženjerom i/ili nadzornim inženjerom za građevinske radove ili kao jednakovrijedan stručnjak prema primjenjivom propisu države pružanja usluga stručnog nadzora gradnje. Boduje se do maksimalno 5 realiziranih stručnih nadzora.

Svaki pojedini izvršeni stručni nadzor građenja dobiva po 9 boda. Maksimalni broj bodova po ovom kriteriju 45 bodova.

Naziv ponuditelja	RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka Podugovaratelj : ESP d. o. o., Krešimirova 60, 51000 Rijeka, Hrvatska	IG, d. o. o., OIB:00896483937, Zelenice 13, 52220 Labin, Hrvatska	HOUSE d. o. o., OIB:09132455341, Drage Šćitara2, 51000 Rijeka, Hrvatska Podugovaratelj: ELIS PROJEKT d. o. o., Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka, Hrvatska	FLUM - ING d. o. o., OIB:34629260493, Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Secifično iskustvo Stručnjaka 1	ANDREJ HUMSKI, mag.ing.aedif	EDI ZUPIČIĆ dipl.ing.građ.	ZVONKO ZUBOVIĆ dipl.ing.građ.	MIROSLAV VUJČIĆ, dipl.ing.građ.
Obavljene usluge stručnog nadzora	1. Izgradnja lukobrana i obale – Luka Povile, Novi vinodolski.	1. Stručni nadzor nad konstrukcijom luke otvorene	1. Izgradnja obale za privez čamaca na području	1. Sanacija i rekonstrukcija luke Melak u Loparu – I faza

	<p>Vrijednost radova: 2.047.815,89€ Izvođenje radova: 03/2019 – 07/2020</p> <p>2. Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres Vrijednost radova: 3.710.564,01€ Izvođenje radova: 06/2019 – 07/2021</p> <p>3. Izgradnja komunalne luke San Pelagio u Rovinju Vrijednost radova: 5.630.341,38€ Izvođenje radova: 01/2020 – 09/2021</p> <p>4. Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi Vrijednost radova: 1.116.661,57€ Izvođenje radova: 09/2019 – 07/2021</p> <p>5. Sanacija i produženje postojećeg pristana Luka Unije Vrijednost radova: 3.912.909,84€ Izvođenje radova: 04/2020 – 03/2022</p> <p>U prilog 2. dostavljeno 7 referenci ocjenjeno prvih 5 referenci +</p>	<p>za javni promet Njivice Vrijednost radova: 1.960.963,58 EUR) Provedba: 09.11.2016. – 30.06.2017.</p> <p>2. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Dogradnja pristana i trajektne rampe na otoku Susku Vrijednost radova: 1.995.666,86 EUR) Provedba: 08.11.2016.- 29.06.2018.</p> <p>3. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Dogradnja gata u dijelu luke Vrsar koja služi za prihvata i smještaj ribarskih brodova Vrijednost radova: 1.004.103,65 EUR) Provedba: 07.01.2019.- 20.01.2020.</p> <p>4. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Dogradnja luke Baška Vrijednost radova: 3.619.318,16 EUR) Provedba: 06.11.2020.- 22.02.2023.</p>	<p>naselja Plomin Luka, općina Kršan; Vrijednost radova: 1.654.174,69 EUR Provedba: VELJAČA 2017.- RUJAN 2018.</p> <p>2. Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida rive Priko, rekonstrukcija prometnice i dijela prateće infrastrukture; Vrijednost radova: 3.668.051,79 EUR Provedba: 2011god.- 2014.god.</p> <p>3. Izvođenje radova na na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag; Vrijednost radova: 5.396.938, 54 EUR Provedba: STUDENI 2020.- SRPANJ 2023.</p> <p>4. Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana-ribarski dio luke otvoren za javni promet u gradu Novalja- 1. faza, Vrijednost radova: 3.604.320,46 EUR Provedba: SRPANJ 2022.-</p>	<p>Vrijednost radova: 10.719.979,62kn+PDV (1.422.785,80 € + PDV) Provedba: 10.2018. – 06.2021.</p> <p>2. Izgradnja luke otvorene za javni promet Santa Marina – ribarski dio Vrijednost radova: 27.189.384,74 kn +PDV (3.608.651,50 € +PDV) Provedba: 01.2022. – 12.2023.</p> <p>3. Izgradnja operativne obale s gatom u luci otvorenoj za javni promet Santa Marina Vrijednost radova: 7.866.400,64 kn + PDV (1.044.050,76€ + PDV) Provedba: 09.2021. – 07.2023.</p> <p>4. Sanacija i rekonstrukcija luke Melak u Loparu – II faza 1.dionica Vrijednost radova: 1.053.749,00 € + PDV Provedba: 03.2023. – 02.2024.</p> <p>5. Sanacija i rekonstrukcija luke Melak u Loparu – II faza 2.dionica Vrijednost radova 1.243.676,17 € Provedba: 02.2024. – 05.2025.</p>
--	---	--	--	--

		<p>5. Stučni nadzor – Obalni zid i protočni bazen Pical, Poreč – iskop temelja obalnog zida pod morem. Izvođenje obalnog zida AB školjke bazena u moru Vrijednost radova: 1.133.911,12 EUR) Provedba: 17.12.2024.- 13.06.2025.</p>	<p>SIJEČANJ 2024. 5. Izvođenje građevinskih radova na trajektnom pristaništu, nova rampa unutar lučkog područja lučke uprave Senj u uvali Stinica Vrijednost radova: 1.583.522,87 EUR) Provedba: SRPANJ 2022.- SIJEČANJ 2024. 6. Dogradnja trajektnog pristaništa Valbiska- otok Krk, Vrijednost radova: 1.658.652,90 EUR Provedba: STUDENI 2012.- SRPANJ 2014.</p> <p>U prilog 2. dostavljeno 6 referenci ocjenjeno prvih 5 referenci +</p>	
Ukupan broj bodova	5*9 = 45	5*9 = 45	5*9 = 45	5*9 = 45

II.3. ANALIZA CIJENE PO KRITERIJU STRUČNJAKA 1 – RONILAČKI PREGLED

Iskustvo **Stručnjaka 1. – nadzornog inženjera za građevinske radove u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom stručnog nadzora građenja** (samostalno obavljanje nadzora ronjenjem) na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju morskih luka te obala i obalnog zida, gata ili lukobrana u kojima je stručnjak bio imenovan Glavnim nadzornim inženjerom i/ili nadzornim inženjerom za građevinske radove ili kao jednakovrijedan stručnjak prema primjenjivom propisu države pružanja usluga stručnog nadzora gradnje.

Boduje se do maksimalno 5 realiziranih stručnih nadzora na kojima je nominirani Stručnjak 1 nadzorni inženjer za građevinske radove samostalno obavljao ronilačke preglede izvedenih radova. Svaki pojedini stručni nadzor dobiva po 1 bod. Maksimalni broj bodova po ovom kriteriju je 5 bodova.

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 5,00

Naziv ponuditelja	RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka Podugovaratelj : ESP d. o. o., Krešimirova 60, 51000 Rijeka, Hrvatska	IG, d. o. o., OIB:00896483937, Zelenice 13, 52220 Labin, Hrvatska	HOUSE d. o. o., OIB:09132455341, Drage Šćitarara2, 51000 Rijeka, Hrvatska Podugovaratelj: ELIS PROJEKT d. o. o., Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka, Hrvatska	FLUM - ING d. o. o., OIB:34629260493, Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka,Hrvatska
Secifično iskustvo Stručnjaka 1	ANDREJ HUMSKI, mag.ing.aedif	EDI ZUPIČIĆ dipl.ing.građ.	Zvonimir Zubović, dipl.ing.građ.	MIROSLAV VUJČIĆ, dipl.ing.građ.
Obavljene usluge stručnog nadzora ronilačkim pregledom	<p>1. Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres Status projekta: izvedeno, Uporabna dozvola dobivena Izvođenje radova: 06/2019 – 07/2021</p> <p>2. Izgradnja komunalne luke San Pelagio u Rovinju Status projekta: izvedeno, Uporabna dozvola dobivena Izvođenje radova: 01/2020 – 09/2021</p> <p>3. Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi Status projekta: izvedeno, Uporabna dozvola dobivena Izvođenje radova: 09/2019 – 07/2021</p> <p>4. Rekonstrukcija i sanacija gata Pumpurela u luci Rab Status projekta: izvedeno, Uporabna dozvola dobivena Izvođenje radova: 11/2020 – 07/2022</p> <p>5. Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab Status projekta: izvedeno, Uporabna dozvola dobivena</p>	<p>1. Stručni nadzor nad konstrukcijom luke otvorene za javni promet Njivice Provedba: 09.11.2016. – 30.06.2017.</p> <p>2. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Dogradnja pristana i trajektne rampe na otoku Susku Provedba: 08.11.2016.- 29.06.2018.</p> <p>3. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Dogradnja gata u dijelu luke Vrsar koa služi za prihvat i smještaj ribarskih brodova Provedba: 07.01.2019.- 20.01.2020.</p> <p>4. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – Dogradnja luke Baška Provedba: 06.11.2020.- 22.02.2023.</p> <p>5. Stručni nadzor – nad izvođenjem sanacije dijela luke Valdibora u Rovinju – dionice</p>	<p>1. Izgradnja obale za privez čamaca na području naselja Plomin Luka, općina Kršan; Provedba: VELJAČA 2017.- RUJAN 2018.</p> <p>2. Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida rive Priko, rekonstrukcija prometnice i dijela prateće infrastrukture; Provedba: 2011god.- 2014.god.</p> <p>3. Izvođenje radova na na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag; Provedba: STUDENI 2020.- SRPANJ 2023.</p> <p>4. Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana- ribarski dio luke otvoren za javni promet u gradu Novalja- faza, Provedba: SRPANJ 2022.- SIJEČANJ 2024.</p>	<p>1. Sanacija i rekonstrukcija luke Melak u Loparu – I faza 2. Provedba: 10.2018. – 06.2021.</p> <p>2. Izgradnja luke otvorene za javni promet Santa Marina – ribarski dio Provedba: 01.2022. – 12.2023.</p> <p>3. Izgradnja operativne obale s gatom u luci otvorenoj za javni promet Santa Marina Provedba: 09.2021. – 07.2023.</p> <p>4. Sanacija i rekonstrukcija luke Melak u Loparu – II faza 1.dionica Provedba: 03.2023. – 02.2024.</p> <p>5. Sanacija i rekonstrukcija luke Melak u Loparu – II faza 2.dionica Provedba: 02.2024. – 05.2025.</p>

	Izvođenje radova: 07/2023 – 05/2024 U prilog 2. 1 dostavljeno 6 referenci ocjenjeno prvih 5 referenci +	6 i 7 (sanacija postojećeg obalnog zida pod morem) Provedba: 21.03.2023.- 30.06.2023.	5. Izvođenje građevinskih radova na trajektnom pristaništu, nova rampa unutar lučkog područja lučke uprave Senj u uvali Stinica Provedba: SRPANJ 2022.- SIJEČANJ 2024.	
Ukupan broj bodova	5*1 = 5	5*1 = 5	5*1 = 5	5*1 = 5

III. UKUPNA OCJENA PONUDA

Redni broj ponude	1.	2.	3.	4.
Naziv ponuditelja	RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka Podgovaratelj : ESP d. o. o., Krešimirova 60, 51000 Rijeka, Hrvatska	IG, d. o. o., OIB:00896483937, Zelenice 13, 52220 Labin, Hrvatska	HOUSE d. o. o., OIB:09132455341, Drage Ščitara2, 51000 Rijeka, Hrvatska Podgovaratelj: ELIS PROJEKT d. o. o., Žrtava fašizma 1, 51000 Rijeka, Hrvatska	FLUM - ING d. o. o., OIB:34629260493, Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka,Hrvatska
Cijena ponude (s PDV-om)	29,101996	39,873418	43,750000	50,000000
Specifično iskustvo Stručnjaka 1 koji će biti angažiran na izvršenju ugovora kao stručni nadzor građenja	45	45	45	45
Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja	5	5	5	5
SVEUKUPNO BODOVA	79,101996	89,873418	93,750000	100,000000
RANGIRANJE	4.	3.	2.	1.