

# Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

---

*Ovaj zapisnik o pregledu i ocjeni ujedno je i izvješće o postupku javne nabave*

*18/25 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"*

## 1. Podaci o naručitelju

---

Naziv i sjedište naručitelja: **ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD - AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA, Trgovačka ulica 1B, 52470 Umag - Umago , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **04142916214**

## 2. Podaci o postupku nabave

---

Naziv postupka nabave: **Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"**

Procijenjena vrijednost nabave: **132.000,00 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **18/25**

Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: **2025/S F02-0006277**

Datum slanja poziva: **27.05.2025**

Datum objave poziva: **28.05.2025**

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.



### 3. Podaci o zaprimljenim ponudama

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
1	RIJEKAPROJEKT d. o. o., OIB: 06443766961, Moše Albaharija 10a, 51000 Rijeka, Hrvatska	P 100-2025	Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	13.06.2025 10:50:00	132.000,00 EUR	108.240,00 EUR	135.300,00 EUR
2	IG, d. o. o., OIB: 00896483937, Zelenice 13, 52220 Labin, Hrvatska	01/06/2025-N	Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	16.06.2025 10:08:02	132.000,00 EUR	79.000,00 EUR	98.750,00 EUR
3	HOUSE d. o. o., OIB: 09132455341, Drage Ščitara 2, 51000 Rijeka, Hrvatska	35-2025	Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	16.06.2025 11:35:14	132.000,00 EUR	72.000,00 EUR	90.000,00 EUR
4	PRO AGITA d.o.o., OIB: 04680914549, Ulica Aleksandra Alagovića 14, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	2025-06- Umag	Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	17.06.2025 07:08:22	132.000,00 EUR	120.000,00 EUR	150.000,00 EUR

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
5	FLUM - ING d. o. o., OIB: 34629260493, Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka, Hrvatska	39-2025	Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	17.06.2025 08:16:50	132.000,00 EUR	63.000,00 EUR	78.750,00 EUR

## 4. Jamstva za ozbiljnost ponude

### 4.1. Tražena jamstva za ozbiljnost ponude

Iznos jamstva: 3.000,00 EUR

### 4.2. Dostavljena jamstva za ozbiljnost ponude i njihova valjanost

Naziv predmeta / grupe	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	<b>Dostavljeno / Valjano</b>	<b>Dostavljeno / Valjano</b>	<b>Dostavljeno / Valjano</b>	<b>Nije dostavljeno / Nije valjano</b>	<b>Dostavljeno / Valjano</b>

Ponuda	Napomena
RIJEKAPROJEKT d. o. o.	Bjanko zadužnica na iznos do 10.000,00 EUR, potvrđena kod javnog bilježnika Mirta Dremil Štefančić, poslovni broj OV-1756/2025 od 11.06.2025.
IG, d. o. o.	Uplata pologa u iznosu od 3.000,00 EUR, evidentirano na poslovnom računu Naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.
HOUSE d. o. o.	Uplata pologa u iznosu od 3.000,00 EUR, evidentirano na poslovnom računu Naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.
PRO AGITA d.o.o.	Nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili zadužnice ili bjanko zadužnice niti novčanog pologa evidentiranog na poslovnom računu naručitelja.
FLUM - ING d. o. o.	Uplata pologa u iznosu od 3.000,00 EUR, evidentirano na poslovnom računu Naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.

## 5. Analitički prikaz osnova za isključenje

Ispunjenost uvjeta za isključenje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
Osnove povezane s kaznenim presudama	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac
Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac
Gospodarski subjekt se isključuje:	<b>NE</b>	<b>NE</b>	<b>NE</b>	<b>NE</b>	<b>NE</b>

## 6. Analitički prikaz kriterija za odabir G.S.

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
Upis u registar	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac	<b>DA</b> Ispunjen ESPD obrazac
Popis glavnih usluga	<b>DA</b> Ugovor 1 Naziv ugovora: Nadzor nad izgradnjom komunalne luke San Pelagio Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 123.363,42 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Usluga stručnog nadzora nad gradnjom javnih površina i komunalne infrastrukture: -Izgradnja lukobrana ukupne dužine 215m (izgrađen po sistemu nasipa i obalnih zidova	<b>DA</b> Ugovor 1 Naziv ugovora: Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova:REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VEZOVA LUKE TRGET SA IZVOĐENJEM UTVRDICA I ŠKOLJERE Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 13.006,83 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izvršen je stručni nadzor nad izgradnjom utvrdica pod morem i obalne školjere sa pontonima prilikom rekonstrukcije komunalnih vezova. Ukupna vrijednost radova (investicije) iznosi 654.913,05 eura + PDV	<b>DA</b> Ugovor 1 Naziv ugovora: Stručni nadzor izvođenja radova na na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag; vrijednost radova: 5.396.938,54 EUR Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 111.487,16 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za	<b>DA</b> Ponuditelj se oslonio na sposobnost podugovaratelja: KOZINA PROJEKTI d.o.o., Split: Ugovor 1 Naziv ugovora: OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM POMORSKO-PUTNIČKOG TERMINALA VELA LUKA TE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 185.682,23 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih	<b>DA</b> Ugovor 1 Naziv ugovora: Ugovor za pružanje usluge nadzora nad obnovom ribarske luke Savudrija u okviru mjere I.23./I.24. „Ribarske luke , iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 10.671,82 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Rekonstrukcije dijela ribarske luke u Savudriji Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 10.671,82

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>(podmorski i nadmorski))</p> <p>-Izgradnja operativne obale sa obalnim zidom ukupne dužine 275m</p> <p>-Iskop akvatorija</p> <p>-Izgradnja gatova na pilotima s vezovima (4 gata ukupne dužine 461m s ukupno 350 vezova)</p> <p>-Izgradnja javne rasvjete i elektroopskrbe (N.N)</p> <p>-Izgradnja vodovoda (117m) i hidrantske mreže (690m)</p> <p>-Izgradnja sustava prometne signalizacije (pomorske)</p> <p>-Ugradnja opreme: bitve, prstenovi, mornarski ormarići, mornarske ljestve</p> <p>-Izgradnja pristupne prometnice i parkirališta</p>	<p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 13.006,83</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 04.07.2019</p> <p>Datum izvršenja: 10.06.2020</p> <p>Druga ugovorna strana: Lučka uprava Rabac</p> <p>Osoba za kontakt: Antonela Mohorović Kožuh</p> <p>E-Pošta: ravnateljica@lu-rabac.hr</p> <p>Telefon: 099/2164440</p> <p>Ugovor 2</p> <p>Naziv ugovora: Stručni nadzor nad izvođenjem radova - Dogradnja luke Baška</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 80.695,47</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izvršen je stručni nadzor prilikom izvođenja podmorske građevine - produženje postojećeg lukobrana (ugradnja kamenih blokova, bet.zida platoa, valobran) i gata (bušenje pilota pod morem, naglavne grede pilota...)</p>	<p>građevinske radove, te koordinator zaštite na radu</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 111.487,16</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 02.11.2020</p> <p>Datum izvršenja: 31.07.2023</p> <p>Druga ugovorna strana: Lučka uprava Novalja, Dalmatinska ulica 18, 53 291 Novalja</p> <p>Osoba za kontakt: -</p> <p>E-Pošta: ravnatelj@lucka-uprava-novalja.com, ured@lucka-uprava-novalja.com</p> <p>Telefon: 053 663231 / 099 5435828</p> <p>Ugovor 2</p> <p>Naziv ugovora: Stručni nadzor</p>	<p>radova: 185.682,23</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 09.03.2021</p> <p>Datum izvršenja: 21.12.2023</p> <p>Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA VELA LUKA, Ulica 58 br.15, 20270 Vela Luka</p> <p>Osoba za kontakt: Ravnatelj Boris Žuvala</p> <p>E-Pošta: boris.zuvela@zluvl.hr</p> <p>Telefon: 099 2254 150</p> <p>Ugovor 2</p> <p>Naziv ugovora: USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐENJEM ZA PROJEKT: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE LUČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKÉ LUKE UNUTAR OBUHVATA TRAJEKTNOG TERMINALA ZADAR-GAŽENICA</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 74.210,66</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: STRUČNI NADZOR NADREKONSTRUKCIJOM</p>	<p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 29.04.2019</p> <p>Datum izvršenja: 17.01.2020</p> <p>Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG – NOVIGRAD</p> <p>Osoba za kontakt: ravnatelj Dorian Labinjan, dipl.oec.</p> <p>E-Pošta: ravnatelj@luun.hr</p> <p>Telefon: 052/743-266</p> <p>Ugovor 2</p> <p>Naziv ugovora: Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad građenjem građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet) 2. skupine – Luka otvorena za javni promet SANTA MARINA – Ribarski dio</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 26.279,12</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 123.363,42 Valuta: EUR Datum početka: 07.01.2020 Datum izvršenja: 27.09.2021 Druga ugovorna strana: Lučka uprava Rovinj Osoba za kontakt: ravnatelj Rudolf Marić, dipl.ing. E-Pošta: info@port-rovinj.hr Telefon: 052 814 166 Ugovor 2 Naziv ugovora: Usluga nadzora nad radovima rekonstrukcije i sanacije obale u luci Rab Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 59.943,54 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova:</p>	<p>Ukupna vrijednost radova (investicije) iznosi 3619.318,16 eura + PDV Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 80.695,47 Valuta: EUR Datum početka: 06.11.2020 Datum izvršenja: 22.02.2023 Druga ugovorna strana: Županijska lučka uprava Krk Osoba za kontakt: Alfred Franković E-Pošta: alfred.frankovic@zluk.hr Telefon: 051/220165 Ugovor 3 Naziv ugovora: Stručni nadzor nad izvođenjem radova - DOGRADNJA TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA POROZINA - dovršetak II faze - TREBENEŽ Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 11.613,25 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izvršen je stručni nadzor prilikom izgradnje pristana za trajekt koji se sastoji od utvrdica izvedenih pod morem i montažnih greda.</p>	<p>izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana- ribarski dio luke otvoren za javni promet u gradu Novalja- 1. faza; vrijednost radova: 3.604.320,46 EUR Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 35.038,82 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Glavni nadzorni inženjer Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 35.038,82 Valuta: EUR Datum početka: 03.10.2022</p>	<p>LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET. Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 74.210,66 Valuta: EUR Datum početka: 04.09.2020 Datum izvršenja: 15.12.2022 Druga ugovorna strana: LUČKA UPRAVA ZADAR, Gaženička cesta 28c, 23000 Zadar Osoba za kontakt: Marijeta Kalanj Jelavić E-Pošta: mjelavic@port-authority-zadar.hr Telefon: 099 4727 823 Ugovor 3 Naziv ugovora: USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI-DOGRADNJI OBALE KNEZA DOMAGOJA I i II U GRADSKOJ LUCI SPLIT. Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 115.135,48 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih</p>	<p>Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izgradnja luke SantaMarina - ribarski dio Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 26.279,12 Valuta: EUR Datum početka: 28.01.2021 Datum izvršenja: 15.12.2023 Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA POREČ Osoba za kontakt: ravnatelj Edi Štifanić E-Pošta: edi@porec-port.com Telefon: 052/634-960 Ugovor 3 Naziv ugovora: usluga stručnog nadzora nad izgradnjom sanacija i</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>Usluga nadzora je obuhvaćala: -Rekonstrukciju obale koji se sastoji od: Bonifikacija tla ispod postojeće obale izradom mlazno injektiranih stupnjaka Izrada plombe na postojeću obalu u dužini od 366m' Izrada nadmorskog zida na plombu u dužini od 366m' Uređenje partera u dužini od 366m' -Izgradnja gata sastojala se od: Bonifikacija tla ispod blokova gata izradom mlazno injektiranih stupnjaka Izrada predgotovljenih blokova od betona kao utvrda gata Izrada prednapetih AB rasponskih elemenata Izrada nadmorskog AB dijela gata (serklaži i</p>	<p>Ukupna vrijednost radova (investicija) iznosi 444.434,00 eura + PDV Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 11.613,25 Valuta: EUR Datum početka: 06.06.2022 Datum izvršenja: 26.10.2022 Druga ugovorna strana: Županijska lučka uprava Cres Osoba za kontakt: Anton Opatić E-Pošta: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr Telefon: 051572114 Ugovor 4 Naziv ugovora: Stručni nadzor nad izvođenjem radova - SANACIJA DIJELA LUKE VALDIBORA U ROVINJU - dionica6 i 7 Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 11.546,88 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izvršen je stručni nadzor nad sanacijom postojećeg obalnog zida pod morem izvođenjem nove AB obloge.</p>	<p>Datum izvršenja: 31.01.2024 Druga ugovorna strana: Lučka uprava Novalja Osoba za kontakt: - E-Pošta: ravnatelj@lucka-uprava-novalja.com, ured@lucka-uprava-novalja.com Telefon: 053 663231 Ugovor 3 Naziv ugovora: Stručni nadzor izvođenja građevinskih radova na trajektnom pristaništu, nova rampa unutar lučkog područja lučke uprave Senj u uvali Stinica, 1.583.522,87 EUR Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 28.880,48 Valuta: EUR</p>	<p>radova: STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 57.179,56 Valuta: EUR Datum početka: 26.01.2021 Datum izvršenja: 04.03.2022 Druga ugovorna strana: LUČKA UPRAVA SPLIT, Gat Sv. Duje 1, 21000 Split Osoba za kontakt: Ante Martinis E-Pošta: ante.martinis@portsplit.hr Telefon: 091 3033 577</p>	<p>rekonstrukcije luke Melak (Lopar) -I. faza Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 26.013,67 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izgradnja lukobrana i dijela operativne obale u luci Melak Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 26.013,67 Valuta: EUR Datum početka: 10.10.2018 Datum izvršenja: 04.12.2020 Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB Osoba za kontakt: ravnatelj Nenad Debelić, dipl.ing.stroj. E-Pošta: ravnatelj@zlu-rab.hr Telefon: 051/725938</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>tlačna ploča) -Izgradnja javne rasvjete, elektroopskrbe (N.N), video nadzor. -Izgradnja hidrantske mreže vodovodne mreže -Izgradnja sustava prometne signalizacije (pomorske) -Ugradnja opreme: bitve, aneli, mornarske ljestve, odbojnici, mornarski ormarići -Izgradnja sidrenog sustava Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 59.943,54 Valuta: EUR Datum početka: 08.07.2022 Datum izvršenja: 06.08.2024 Druga ugovorna strana: Županijska lučka uprava Rab</p>	<p>Ukupna vrijednost radova (investicije) iznosi 324.975,78 eura + PDV Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 11.546,88 Valuta: EUR Datum početka: 21.02.2023 Datum izvršenja: 30.06.2023 Druga ugovorna strana: Lučka uprava Rovinj Osoba za kontakt: Sara Carić E-Pošta: info@port-rovinj.hr Telefon: 052/814166 Ugovor 5 Naziv ugovora: Stručni nadzor prilikom izvođenja radova: OBALNI ZID I PROTOČNI BAZEN PICAL, POREČ Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 19.276,48 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izvršen stručni nadzor prilikom izvođenja radova - iskop temelja obalnog zida pod morem, izvođenje AB zida, izvođenje AB školjke</p>	<p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove, te koordinator zaštite na radu Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 28.880,48 Valuta: EUR Datum početka: 04.07.2022 Datum izvršenja: 31.01.2024 Druga ugovorna strana: Lučka uprava Senj Osoba za kontakt: - E-Pošta: ivana.sojat-cvitkovic@lucka-uprava-senj.hr Telefon: 099 5270915</p>		<p>Ugovor 4 Naziv ugovora: Ugovor o nadzoru nad provedbom projekta „Poboušanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija-Novigrad Istarski" Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 555.679,26 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Izgradnja podvodnih građevina, rekonstrukcija obalnih zidova u Umagu i Novigradu te naseljima Bašanija, Zambratija, Pelegrin, Špina i Novigradu Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 71.733,53 Valuta: EUR</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>Osoba za kontakt: Ravnatelj Nenad Debelić E-Pošta: info@zlu-rab.hr Telefon: 051 725 938 Ugovor 3 Naziv ugovora: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji zapadnog dijela luke Cres Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 87.995,22 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Usluga kompletnog nadzora (glavni nadzorni inženjer, građ.nadzor i nadzor za obrtničke radove, elektrotehnički nadzor, podmorski nadzor i</p>	<p>bazena u moru u akvatoriju iza izvedenog obalnog zida Ukupna vrijednost radova (investicije) iznosi 1.133.911,12 eura + PDV Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 19.276,48 Valuta: EUR Datum početka: 17.12.2024 Datum izvršenja: 13.06.2025 Druga ugovorna strana: Valamar Riviera d.d. Poreč Osoba za kontakt: Tomislav Poljuha E-Pošta: Tomislav.Poljuha@valamar.com Telefon: 052/408-000</p>			<p>Datum početka: 10.08.2020 Datum izvršenja: 01.04.2025 Druga ugovorna strana: 6.maj odvodnja d.o.o. Umag Osoba za kontakt: Danijel Bele, mag.ing.aedif. E-Pošta: danijel.bele@6maj-odvodnja.hr Telefon: +385 91 1255 303</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>ZNR u fazi izvođenja radova).</p> <p>Radovi su obuhvaćali izgradnju lukobrana, izradu vezova, razvod elektroinstalacija, vodovoda, hidrantske mreže i prometne signalizacije.</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 87.995,22</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 05.06.2019</p> <p>Datum izvršenja: 11.05.2021</p> <p>Druga ugovorna strana: Županijska lučka uprava Cres</p> <p>Osoba za kontakt: Ravnatelj Anton Opatić</p> <p>E-Pošta: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr</p> <p>Telefon: (051) 572 114</p> <p>Ugovor 4</p> <p>Naziv ugovora: Stručni nadzor i koordinator</p>				

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i produženju postojećeg pristana - Luka Unije</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 107.088,00</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Sanacija i produženje postojećeg pristana Luka Unije.</p> <p>Nadzor nad gradnjom javnih površina i komunalne infrastrukture: -Izgradnja pristana koji se sastoji od: Trajektne rampe tlocrtnih dimenzija 11,2m × 4,00m Nove obalne linije dužine 153m, površine 980m<sup>2</sup> -Izgradnja pripreme za javnu rasvjetu i</p>				

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
	<p>elektroopskrbu (N.N)  -lzgradnja hidrantske mreže (140m) i suhe mreže (124m)  -lzgradnja sustava prometne signalizacije (pomorske)  -Ugradnja opreme: bitve, prstenovi, mornarske ljestve  Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova:  107.088,00  Valuta: EUR  Datum početka: 01.04.2020  Datum izvršenja: 14.03.2022  Druga ugovorna strana: Županijska lučka uprava Mali Lošinj  Osoba za kontakt: Ravnatelj Filip Balija  E-Pošta: info@luckauprava-losinj.hr  Telefon: 051 232 020</p>				

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	IG, d. o. o.	HOUSE d. o. o.	PRO AGITA d.o.o.	FLUM - ING d. o. o.
Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	<p><b>DA</b> Tehnički stručnjak Andrej Humski mag.ing.aedif. Stručnjak 1 – Nadzorni inženjer za građevinske radove</p> <p>Tehnički stručnjak Miroslav Crnić mag.ing.el. Stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove</p> <p>Tehnički stručnjak Andrej Humski mag.ing.aedif. Stručnjak 3 – Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova</p>	<p><b>DA</b> Tehnički stručnjak Edi Zupčić dipl.ing.građ. Stručnjak 1. Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske koji ima pravo upotrebe strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevine" ronilac s *** zvijezdica</p> <p>- 30 godina radnog iskustva na izvršenju usluge stručnog nadzora podmorskih građevina i luka</p> <p>- ronilac s *** zvijezdica (Diploma Hrvatskog ronilačkog saveza)</p> <p>Tehnički stručnjak Moreno Gržinić mag.ing.el Stručnjak 2 - Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove</p> <p>Tehnički stručnjak Sonja Mijandrušić Stručnjak zaštite na radu - koordinator II Stručnjak 3. - Koordinator II zaštite na radu</p>	<p><b>DA</b> Tehnički stručnjak Zvonimir Zubović dipl. ing.građ. Stručnjak 1 - Nadzorni inženjer za građevinske radove</p> <p>Zvonimir Zubović, dipl.ing.građ. Stručnjak osposobljen za samostalno obavljanje ronilačkih pregleda tijekom građenja (samostalno obavljanje nadzora ronjenjem)</p> <p>Tehnički stručnjak Anka Šarić dipl.ing.građ. Stručnjak 3 – Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova</p>	<p><b>DA</b> Tehnički stručnjak Josip Jozić dipl.ing.građ Stručnjak 1 – Nadzorni inženjer za građevinske radove</p> <p>Tehnički stručnjak Slaven Pendo dipl. ing. el. Stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove</p> <p>Tehnički stručnjak Stijepo Simović mag ing spec Stručnjak 3 – Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova</p>	<p><b>DA</b> Tehnički stručnjak Miroslav Vujčić dipl.ing.građ. Stručnjak 1 – Nadzorni inženjer za građevinske radove</p> <p>Tehnički stručnjak Neven Pavlović dipl.ing.el. Stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove</p> <p>Tehnički stručnjak Ivana Milinović mag.ing.aedif. Stručnjak 3 – Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova</p>
Gospodarski subjekt	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>

<b>Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje</b>	<b>RIJEKAPROJEKT d. o. o.</b>	<b>IG, d. o. o.</b>	<b>HOUSE d. o. o.</b>	<b>PRO AGITA d.o.o.</b>	<b>FLUM - ING d. o. o.</b>
zadovoljava kriterije:					

## 7. Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

<b>Ponuda</b>	<b>Valjano prema obliku</b>	<b>Valjano prema sadržaju</b>	<b>Cjelovito</b>	<b>Obrazloženje</b>
RIJEKAPROJEKT d. o. o.	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
IG, d. o. o.	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
HOUSE d. o. o.	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
PRO AGITA d.o.o.	-	-	-	-
FLUM - ING d. o. o.	<b>DA</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.

## 8. Ispunjenje zahtjeva za opis predmeta, tehničkih specifikacija i ostalih uvjeta

Ponuda	Ispunjava zahtjeve opisa predmeta i teh. specifikacija	Obrazloženje
RIJEKAPROJEKT d. o. o.	<b>DA</b>	-
IG, d. o. o.	<b>DA</b>	-
HOUSE d. o. o.	<b>DA</b>	-
PRO AGITA d.o.o.	-	-
FLUM - ING d. o. o.	<b>DA</b>	-

## 9. Podaci o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije

Ponuda	Podaci
RIJEKAPROJEKT d. o. o.	Naručitelj je od Ponuditelja RIJEKAPROJEKT d.o.o., Rijeka zatražio upotpunjavanje ili pojašnjenje ponude i dostavu odgovarajućeg dokaza (izjavu ili sporazum) kojim dokazuje da će ponuditelj imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora prihvaćanjem obveze gospodarskog subjekta na kojeg se oslanja ESP d.o.o., Rijeka u dijelu Stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove te da će ti resursi biti stavljeni na raspolaganje ponuditelju. U otvorenom roku Ponuditelj je dostavio traženu Izjavu.
HOUSE d. o. o.	1. Naručitelj je od Ponuditelja HOUSE d.o.o., Rijeka zatražio upotpunjavanje ili pojašnjenje ponude i dostavu odgovarajućeg dokaza (izjavu ili sporazum) kojim dokazuje da će ponuditelj imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora prihvaćanjem obveze gospodarskog subjekta na kojeg se oslanja ELIS PROJEKT d.o.o., Rijeka u dijelu Stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove te da će ti resursi biti stavljeni na raspolaganje ponuditelju. U otvorenom roku Ponuditelj je dostavio traženu Izjavu. 2. Naručitelj je od Ponuditelja HOUSE d.o.o., Rijeka zatražio upotpunjavanje ili pojašnjenje ponude za podugovaratelja ELIS PROJEKT d.o.o., Rijeka i dostavu - Priloga 5. Izjava o državljanstvu. U otvorenom roku Ponuditelj je dostavio traženu Izjavu.
PRO AGITA d.o.o.	Naručitelj je od Ponuditelja PRO AGITA d.o.o. zatražio upotpunjavanje ili pojašnjenje ponude u dijelu Uveza ponude - Ponudbenom listu s obzirom da u istom nije naveden podugovaratelj, a u sklopu ponude dostavljen je ESPD gospodarskog subjekta KOZINA PROJEKTI d.o.o., Split kao podugovaratelja, te je zatraženo pojašnjenje nejasnoće u podnesenoj ponudi u smislu članka 293. stavak 1. ZJN 2016. Također zatražena je dostava dokumenta kojim se dokazuje da će ponuditelj imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora prihvaćanjem obveze gospodarskog subjekta na kojeg se oslanja KOZINA PROJEKTI d.o.o., Split u dijelu Stručnjak 2 – Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove te da će ti resursi biti stavljeni na raspolaganje ponuditelju. U otvorenom roku Ponuditelj nije dostavio traženo pojašnjenje niti Izjavu.
FLUM - ING d. o. o.	U sklopu ponude ponuditelja FLUM - ING d. o. o., Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka, kao dokaz Tehničke i stručne sposobnosti, Popis glavnih usluga, naveden je Ugovor 4, Ugovor o nadzoru nad provedbom projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija- Novigrad Istarski", ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 555.679,26 EUR. Pod opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova navedena je: Izgradnja podvodnih građevina, rekonstrukcija obalnih zidova u Umagu i Novigradu te naseljima Bašanija, Zambratija, Pelegrin, Špina i Novigradu, iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 71.733,53 EUR. Datum početka pruženih usluga je 10.08.2020, a datum izvršenja je 01.04.2025. Druga ugovorna strana je: 6.maj odvodnja d.o.o., Umag, osoba za kontakt: Danijel Bele, mag.ing.aedif., E-Pošta: danijel.bele@6maj-odvodnja.hr. Vezano za predmetnu referencu Naručitelj je od druge ugovorne strane zatražio dostavu pojašnjenja i dokaza da je od ukupno ugovorene

Ponuda	Podaci
	<p>vrijednosti usluge u iznosu od 555.679,26 EUR (bez PDV-a) u okviru pruženih usluga izvršen nadzor nad građevinskim radovima nad kojima je pružena usluga stručnog nadzora nad izgradnjom podvodnih građevina i rekonstrukciji obalnih zidova u Umagu i Novigradu te naseljima Bašanija, Zambratija, Pelegrin i Špina (ugovor, situacije izvedenih radova i sl.) kojima se potvrđuje da je vrijednost izvršenih radova u vrijednosti usluge stručnog nadzora u iznosu od 71.733,53 EUR.</p> <p>U otvorenom roku, druga ugovorna strana 6.maj odvodnja d.o.o. Umag dostavila je Naručitelju odgovor da je tvrtka FLUM-ING d.o.o., Rijeka izvršitelj ugovora o nadzoru nad provedbom projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija- Novigrad Istarski", u svojstvu člana zajednice ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. Zagreb i FLUM-ING d.o.o. Rijeka. Iznos ugovora koji se odnosi na člana zajednice ponuditelja FLUM-ING d.o.o. iznosi 555.679,26 EUR bez PDV-a. Iznos izvršene usluge koji se odnosi na uslugu nadzora nad izvedenim podmorskim radovima tvrtke FLUM-ING d.o.o. dobiven je sukladno priloženoj tablici te iznosi: 71.733,53 EUR. Naručitelj je pojašnjenje prihvatio.</p>

## 10. Ponude koje se odbijaju

Ponuda	je	iz razloga što	Obrazloženje odbijanja
PRO AGITA d.o.o.	Nepravilna	ponuda koja nije sukladna dokumentaciji o nabavi	Ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude te se njegova ponuda odbija na temelju članka 295. stavak 1. u svezi s člankom 3. točka 12. ZJN 2016.

## 11. Ponude koje se ne razmatraju

Ponuda	Obrazloženje razloga zašto se ne razmatra
PRO AGITA d.o.o.	Ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude te se njegova ponuda odbija na temelju članka 295. stavak 1. u svezi s člankom 3. točka 12. ZJN 2016.

## 12. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

---

### 12.1. RIJEKAPROJEKT d. o. o.

#### 12.1.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **108.240,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **135.300,00 EUR**

Broj bodova: **29,101996**

#### 12.1.2. Kvaliteta - Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00

Ponuđena vrijednost za Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **5 izvršenih stručnih nadzora**

Obrazloženje priznate vrijednosti za Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **Evidentirano je sedam realiziranih projekata na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju morskih luka te obala i obalnog zida, gata ili lukobrana vrijednosti radova jednake ili veće od 1.000.000,00 EUR bez PDV-a u kojima je stručnjak bio imenovan Glavnim nadzornim inženjerom i/ili nadzornim inženjerom za građevinske radove ili kao jednakovrijedan stručnjak prema primjenjivom propisu države pružanja usluga stručnog nadzora gradnje, od čega je za bodovanje uzeto prvih pet referenci koje su zadovoljile tražene kriterije.**

Broj bodova: Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **45,000000**

#### 12.1.3. Kvaliteta - Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja

Ponuđena vrijednost za Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5 projekata**

Obrazloženje priznate vrijednosti za Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **Evidentirano je šest realiziranih projekata nadzornog inženjera za građevinske radove u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom stručnog nadzora građenja (samostalno obavljanje nadzora ronjenjem) na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju morskih luka te obala i obalnog zida, gata ili lukobrana u kojima je stručnjak bio imenovan Glavnim nadzornim inženjerom i/ili nadzornim inženjerom za građevinske radove ili kao jednakovrijedan stručnjak prema primjenjivom propisu države pružanja usluga stručnog nadzora gradnje, od čega je za bodovanje uzeto prvih pet referenci koje su zadovoljile tražene kriterije.**

Broj bodova: Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5,000000**

## 12.1.4. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 29,101996 bodova**

**Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova**

**Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova**

**Ukupno: 79,101996 bodova**

## 12.2. IG, d. o. o.

### 12.2.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **79.000,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **98.750,00 EUR**

Broj bodova: **39,873418**

### 12.2.2. Kvaliteta - Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00

Ponuđena vrijednost za Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **5 izvršenih stručnih nadzora**

Broj bodova: Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **45,000000**

### 12.2.3. Kvaliteta - Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja

Ponuđena vrijednost za Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5 projekata**

Broj bodova: Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5,000000**

### 12.2.4. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 39,873418 bodova**

**Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova**

**Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova**

**Ukupno: 89,873418 bodova**

## 12.3. HOUSE d. o. o.

### 12.3.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **72.000,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **90.000,00 EUR**

Broj bodova: **43,750000**

### 12.3.2. Kvaliteta - Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00

Ponuđena vrijednost za Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **5 izvršenih stručnih nadzora**

Obrazloženje priznate vrijednosti za Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **Evidentirano je šest realiziranih projekata na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju morskih luka te obala i obalnog zida, gata ili lukobrana vrijednosti radova jednake ili veće od 1.000.000,00 EUR bez PDV-a u kojima je stručnjak bio imenovan Glavnim nadzornim inženjerom i/ili nadzornim inženjerom za građevinske radove ili kao jednakovrijedan stručnjak prema primjenjivom propisu države pružanja usluga stručnog nadzora gradnje, od čega je za bodovanje uzeto prvih pet referenci koje su zadovoljile tražene kriterije.**

Broj bodova: Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **45,000000**

### 12.3.3. Kvaliteta - Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja

Ponuđena vrijednost za Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5 projekata**

Broj bodova: Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5,000000**

### 12.3.4. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 43,750000 bodova**

**Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova**

**Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova**

**Ukupno: 93,750000 bodova**

## 12.4. FLUM - ING d. o. o.

### 12.4.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **63.000,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **78.750,00 EUR**

Broj bodova: **50,000000**

### **12.4.2. Kvaliteta - Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00**

Ponuđena vrijednost za Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **5 izvršenih stručnih nadzora**

Broj bodova: Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: **45,000000**

### **12.4.3. Kvaliteta - Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja**

Ponuđena vrijednost za Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5 projekata**

Broj bodova: Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: **5,000000**

### **12.4.4. Obrazloženje i dodatni podaci**

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 50,000000 bodova**

**Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova**

**Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova**

**Ukupno: 100,000000 bodova**

## 13. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

Rang	Ponuda	Iznos ponude sa PDV	Broj bodova	Obrazloženje
1	FLUM - ING d. o. o.	78.750,00 EUR	100,000000	Cijena s PDV: 50,000000 bodova Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova Ukupno: 100,000000 bodova
2	HOUSE d. o. o.	90.000,00 EUR	93,750000	Cijena s PDV: 43,750000 bodova Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova Ukupno: 93,750000 bodova
3	IG, d. o. o.	98.750,00 EUR	89,873418	Cijena s PDV: 39,873418 bodova Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova Ukupno: 89,873418 bodova
4	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	135.300,00 EUR	79,101996	Cijena s PDV: 29,101996 bodova Specifično iskustvo Stručnjaka 1 45,00: 45,000000 bodova Iskustvo Stručnjaka 1 – u samostalnom obavljanju ronilačkih pregleda tijekom građenja: 5,000000 bodova Ukupno: 79,101996 bodova

## 14. Podaci i rezultat provjere ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu

---

Predmetni postupak javne nabave proveden je po pravilima nabave male vrijednosti ali je naručitelj, sukladno članku 263. stavak 1. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu tražio ažurirane popratne dokumente i to za gospodarskog subjekta u ponudi s poslovnim nastanom u RH:

— FLUM - ING d. o. o.

Naručitelj je dana 27.06.2025. zatražio ažurirane popratne dokumente putem EOJN RH - Dohvata iz registra. Dostavljenim dokumentima iz Sudske evidencije, Porezne uprave i Kaznene evidencije potvrđeni su navodi iz ESPD obrazaca dostavljenog u ponudi. Za navedenog gospodarskog subjekta ne postoje osnove za isključenje i upisan je u sudski registar.

Naručitelj je dana 10.09.2025. zatražio ažurirani popratni dokument vezano za Tehničku i stručnu sposobnost, Popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2024.-2020.). Ponuditelj je u otvorenom roku dostavio ažurirani popratni dokument - Popis glavnih usluga i dokazao tehničku i stručnu sposobnost.

Ponuditelj je u sklopu ponude dostavio ažurirani popratni dokument: Prilog 1. - Izjava o raspolaganju stručnjacima kojim je dokazao tehničku i stručnu sposobnost u dijelu raspolaganja tehničkim stručnjacima.

## 15. Prijedlog odabira

---

Predlaže se odabir ponude: **FLUM - ING d. o. o.**

Obrazloženje razloga za odabir:

**Ovlašteni predstavnici Naručitelja zaključuju da je temeljem kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, a sukladno Dokumentaciji o nabavi, ponuda ponuditelja: FLUM - ING d. o. o., Žrtava fašizma 2, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB:34629260493, s cijenom 63.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 78.750,00 EUR s PDV-om ekonomski najpovoljnija te pravilna, prikladna i prihvatljiva ponuda s ocjenom ponude 100,00 bodova, te se predlaže odgovornoj osobi Naručitelja sklopiti ugovor o javnoj nabavi.**

Razlozi nekorištenja elektroničkih sredstava komunikacije:

**Temeljem čl. 60 st. 1 t. 5 ZJN 2016 elektronička sredstva komunikacije nisu obavezna ako izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije.**

**S obzirom da se traženo jamstvo za ozbiljnost ponude ne može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, Naručitelj je dokumentacijom o nabavi omogućio ponuditeljima dostavu dijela ponude odvojeno od elektroničke ponude ili mogućnost uplate novčanog pologa u traženom iznosu visine jamstva na račun Naručitelja.**

# 16. Podaci o početku i završetku pregleda i ocjene, popis priloga

---

Datum početka pregleda i ocjene: 17.07.2025

Datum završetka pregleda i ocjene: 22.10.2025

Popis priloga: A) Popis priloga: Prilog zapisnika – Ažurirani popratni dokumenti Ponuditelja FLUM-ING d.o.o., Rijeka

01 - Fluming d.o.o. - Izvještaj s podacima iz Sudskog registra

02 - Fluming d.o.o. - Dokument kaznena evidencija

03 - Fluming d.o.o. - Dokument stanje poreznog duga

04 - Miroslav Vujčić - Dokument kaznena evidencija

05 - Zahtjev za dostavom ažuriranih popratnih dokumenata – Popis usluga

05.1 - Tehnička i stručna sposobnost - Popis glavnih usluga

06. - Tehnička i stručna sposobnost - Prilog 1. - Izjava o raspolaganju stručnjacima

B) Prilog zapisnika - Dokumentacija upotpunjavanja

01 - 6. MAJ odvodnja d.o.o.- Zahtjev za pojašnjenjem\_09.07.2025.

02 - 6. MAJ odvodnja d.o.o. - zahtjev za produženjem roka za odgovor.docx

03 - 6. MAJ odvodnja d.o.o.- Zahtjev za pojašnjenjem, produljenje roka\_14.07.2025..docx

04 - 6. MAJ odvodnja d.o.o. - odgovor.docx

05 - PRO AGITA d.o.o.- Zahtjev za upotpunjavanjem ili pojašnjenjem ponude

06 - RIJEKAPROJEKT d.o.o.- Zahtjev za upotpunjavanjem ili pojašnjenjem ponude.docx

06.1 - Rijekaprojekt d.o.o. - Upotpunjavanje\_P 100-2025

07 - HOUSE d.o.o.- Zahtjev za upotpunjavanjem ili pojašnjenjem ponude

07.1 - HOUSE d.o.o. - Izjava\_raspoloživost resursa\_ELIS

07.2 - HOUSE d.o.o. - Prilog 5. Izjava o državljanstvu

08 - FLUM-ING d.o.o.- Zahtjev za produljenje roka valjanosti ponude.pdf

08.1 - FLUM-ING d.o.o. - Izjava GS.pdf

C) Pregled i ocjena ponuda prema kriterijima za odabir ponude

D) Potvrda računovodstva – da nije uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude g.s. PRO-AGITA d.o.o.

## 17. Stručno povjerenstvo

---

<b>Imena članova</b>
Sabina Zacchigna
Marinela Fabac
Ivor Zlatar
Ladislav Lipović
Dario Medvedec