

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Ovaj zapisnik o pregledu i ocjeni ujedno je i izvješće o postupku javne nabave

17/25 - Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD - AUTORITA' PORTUALE REGIONALE DI UMAGO-CITTANOVA, Trgovačka ulica 1B, 52470 Umag - Umago , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **04142916214**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"**

Procijenjena vrijednost nabave: **93.750,00 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **17/25**

Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: **2025/S F02-0007469**

Datum slanja poziva: **24.06.2025**

Datum objave poziva: **25.06.2025**

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

3. Podaci o zaprimljenim ponudama

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
1	Growth strategies d.o.o., OIB: 20023728589, Kameniti Stol 23f, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	80/2025	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	08.07.2025 14:25:52	93.750,00 EUR	43.380,00 EUR	54.225,00 EUR
2	SEDRA CONSULTING d.o.o., OIB: 09177957072, Maslenička ulica 9, 10010 Grad Zagreb, Hrvatska	089-2025	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	14.07.2025 11:07:40	93.750,00 EUR	63.000,00 EUR	78.750,00 EUR
3	PONTIFEX d. o. o., OIB: 19356057901, Istarska ulica - Via dell'Istria 21, 52100 Pula - Pola, Hrvatska	10.01/PFX/871_2025	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder"	14.07.2025 16:11:17	93.750,00 EUR	67.000,00 EUR	83.750,00 EUR

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
4	ADL struktura d.o.o., OIB: 66445349777, Vrbik 20, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	UP-2025-07-02	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder"	15.07.2025 08:24:00	93.750,00 EUR	37.800,00 EUR	47.250,00 EUR
5	KLing d.o.o., OIB: 74360083856, Lič 14, 51323 Lič, Hrvatska	289-25	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder"	15.07.2025 08:55:54	93.750,00 EUR	37.440,00 EUR	46.800,00 EUR
6	COIN inženjering d.o.o., OIB: 12899662333, Divkovićeve ulica - Via Matija Divković 2, 52100 Pula - Pola, Hrvatska	P/20-07/25	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder"	15.07.2025 10:54:51	93.750,00 EUR	24.850,00 EUR	31.062,50 EUR

4. Jamstva za ozbiljnost ponude

4.1. Tražena jamstva za ozbiljnost ponude

Iznos jamstva: 2.000,00 EUR

4.2. Dostavljena jamstva za ozbiljnost ponude i njihova valjanost

Naziv predmeta / grupe	Nabava usluge voditelja projekta građenja za projekt "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla-Belveder"
Growth strategies d.o.o.	Dostavljeno / Valjano
SEDRA CONSULTING d.o.o.	Dostavljeno / Valjano
PONTIFEX d. o. o.	Dostavljeno / Valjano
ADL struktura d.o.o.	Dostavljeno / Valjano
KLing d.o.o.	Dostavljeno / Valjano
COIN inženjering d.o.o.	Dostavljeno / Valjano

Ponuda	Napomena
Growth strategies d.o.o.	Uplata pologa u iznosu 2.000,00 EUR, evidentirano na poslovnim računu Naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.
SEDRA CONSULTING d.o.o.	Bjanko zadužnica na iznos do 2.000,00 EUR, potvrđena kod javnog bilježnika Dražen Markuš, Poslovni broj OV-5378/2025 od 10.07.2025.
PONTIFEX d. o. o.	Bjanko zadužnica na iznos do 2.000,00 EUR, potvrđena kod javnog bilježnika Nansi Kopic, Poslovni broj OV-15165/2025 od 14.07.2025.
ADL struktura d.o.o.	Uplata pologa u iznosu 2.000,00 EUR, evidentirano na poslovnom računu Naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.
KLing d.o.o.	Bjanko zadužnica na iznos do 2.000,00 EUR, potvrđena kod javnog bilježnika Mari Belavić, Poslovni broj OV-273/2025 od 24.10.2023.
COIN inženjering d.o.o.	Bjanko zadužnica na iznos do 2.000,00 EUR, potvrđena kod javnog bilježnika Nansi Kopic, Poslovni broj OV-15094/2025 od 11.07.2025.

5. Analitički prikaz osnova za isključenje

Ispunjenost uvjeta za isključenje	Osnove povezane s kaznenim presudama	Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Gospodarski subjekt se isključuje:
Growth strategies d.o.o.	DA Ispunjen ESPD obrazac	DA Ispunjen ESPD obrazac	NE
SEDRA CONSULTING d.o.o.	DA Ispunjen ESPD obrazac	DA Ispunjen ESPD obrazac	NE
PONTIFEX d. o. o.	DA Ispunjen ESPD obrazac	DA Ispunjen ESPD obrazac	NE
ADL struktura d.o.o.	DA Ispunjen ESPD obrazac	DA Ispunjen ESPD obrazac	NE
KLing d.o.o.	DA Ispunjen ESPD obrazac	DA Ispunjen ESPD obrazac	NE
COIN inženjering d.o.o.	DA Ispunjen ESPD obrazac	DA Ispunjen ESPD obrazac	NE

6. Analitički prikaz kriterija za odabir G.S.

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
Growth strategies d.o.o.	<p>DA</p> <p>Ugovor 1 Naziv ugovora: Ugovor o nabavi - upravljanje projektom gradnje Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 168.900,00 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 168.900,00 Valuta: EUR Datum početka: 10.01.2023 Datum izvršenja: 20.11.2023 Druga ugovorna strana: Sisački vodovod d.o.o. Osoba za kontakt: - E-Pošta: sanja.mehinovic@sisackivodovod.hr Telefon: -</p> <p>Ugovor 2 Naziv ugovora: Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i administraciji projekta Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 190.000,00 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i administraciji projekta (voditelj projekta gradnje, financijsko i administrativno upravljanje projektom) za Projekt 1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 190.000,00 Valuta: EUR</p>	<p>DA</p> <p>Tehnički stručnjak Tamara Marić Voditelj projekta gradnje - Stručnjak koji će biti angažiran na izvršenju ugovora o javnoj nabavi u ulozi voditelja projekta gradnje Akademski stupanj doktora tehničkih znanosti iz znanstvenog polja građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Rješenje o upisu u HKIG (Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva) Međunarodni IPMA certifikat razine A za voditelja projekta Međunarodni IPMA certifikat razine B za voditelja projekta Svjedodžba o položenom državnom stručnom ispitu</p>	<p>DA</p> <p>Ispunjen ESPD obrazac</p>	<p>DA</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Datum početka: 22.11.2022 Datum izvršenja: 08.07.2025 Druga ugovorna strana: Zagrebački električni tramvaj Osoba za kontakt: Vanja Martinović E-Pošta: vanja.martinovic@zet.hr Telefon: - Ugovor 3 Naziv ugovora: Tehnička pomoć za upravljanje projektom "Nova luka Korčula - luka Polačište" Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 200.000,00 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Tehnička pomoć za upravljanje projektom "Nova luka Korčula - luka Polačište" Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Valuta: EUR Datum početka: 25.05.2022 Datum izvršenja: 08.07.2025 Druga ugovorna strana: Županijska lučka uprava Korčula, Trg Petra Šegedina 7, 20260 Korčula Osoba za kontakt: - E-Pošta: ante.tvrdeic@portkorcula.eu Telefon: -</p>	<p>Uvjerenje o uporabi nove Fidic-ove dokumentacije u praksi</p>		
<p>SEDRA CONSULTING d.o.o.</p>	<p>DA Ugovor 1 Naziv ugovora: Pružanje savjetničke usluge upravljanja projektom gradnje za ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade jašionice za zemljišnoknjižni odjel općinskog građanskog suda u Zagrebu</p>	<p>DA Tehnički stručnjak Dragan Šekerija Ovlašteni inženjer građevinarstva, Ovlašteni</p>	<p>DA Ispunjen ESPD obrazac</p>	<p>DA</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 83.349,92 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Valuta: EUR Datum početka: 01.12.2020 Datum izvršenja: 30.09.2022 Druga ugovorna strana: Ministarstvo pravosuđa i uprave Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb OIB: 72910430276 Osoba za kontakt: Ksenija Novak Pavelić E-Pošta: - Telefon: 099/508-6339 Ugovor 2 Naziv ugovora: Upravljanje projektom „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ grada Bjelovara Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 15.767,47 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Valuta: EUR Datum početka: 02.11.2021 Datum izvršenja: 30.12.2023 Druga ugovorna strana: Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar Osoba za kontakt: Ivan Ivančić E-Pošta: - Telefon: 043/622-100 Ugovor 3</p>	<p>voditelj projekta IPMA Level C Voditelj projekta gradnje</p>		

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Naziv ugovora: Vođenje projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 27.626,25 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Valuta: EUR Datum početka: 02.11.2021 Datum izvršenja: 30.12.2023 Druga ugovorna strana: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar Osoba za kontakt: Kristina Kocur E-Pošta: - Telefon: 043/622-007 Ugovor 4</p> <p>Naziv ugovora: Vođenje projekta građenja magistralnog cjevovoda Glina – Maja - Dragotina Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 25.880,95 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: - Valuta: EUR Datum početka: 02.08.2021 Datum izvršenja: 31.05.2023 Druga ugovorna strana: Vodovod Glina d.o.o., Petrinjska 4, 44 400 Glina, Kontakt osoba-Ivica Miličić: 099/4824-462 Osoba za kontakt: Ivica Miličić E-Pošta: - Telefon: 099/4824-462</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
PONTIFEX d. o. o.	<p>DA</p> <p>Ugovor 1 Naziv ugovora: Uređenje Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju-Rovigno-Faza 1 i 3. Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 26.400,00 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Pružanje usluge voditelja projekta u fazi izvođenja radova rekonstrukcije dijela gradskog Trga Maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju-Rovigno. KLASA/CLASSE.360-01/23-01/206, URBROJ/NUMPROT:2163-8-07-03-01/1-23-13 Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 26.400,00 Valuta: EUR Datum početka: - Datum izvršenja: 31.10.2024 Druga ugovorna strana: GRAD ROVINJ-ROVIGNO Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju Trg Matteotti 2, Rovinj Osoba za kontakt: Tanja Mišeta E-Pošta: tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr Telefon: 052/805-214</p> <p>Ugovor 2 Naziv ugovora: Usluga voditelja projekta rekonstrukcije zvonika crkve Sv.Roka u Galižani. Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 15.000,00 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Pružanje usluge voditelja projekta u fazi građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 15.000,00</p>	<p>DA</p> <p>Tehnički stručnjak Igor Banović Dipl.ing.građ.; 24 godine radnog iskustva u struci na konzultantskim poslovima, odnosno poslovima vođenja projekta i nadzora kao i tehničke podrške pri vođenju projekata. - ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja G 3011; - voditelj projekta, broj upisa 278; - Član Project Management Institute, PMP Number: 2143902</p>	<p>DA</p> <p>Ispunjen ESPD obrazac</p>	<p>DA</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Valuta: EUR Datum početka: - Datum izvršenja: 30.06.2024 Druga ugovorna strana: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Odsjek za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano Osoba za kontakt: Gordana Kliman Delton E-Pošta: gordana.kliman.delton@vodnjan-dignano.hr Telefon: 052 512 453 Ugovor 3 Naziv ugovora: Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“. Referentni broj KK.06.1.105.0002 Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 63.706,95 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Pružanje usluge voditelja projekta u fazi građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.Usluga je pružena neprekidno za cijelo vrijeme trajanja građenja. Projekt je sufinanciran putem EU fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija (Referentni broj KK.06.1.105.0002). Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 63.706,95 Valuta: EUR Datum početka: - Datum izvršenja: 30.04.2022 Druga ugovorna strana: GRAD PULA-POLA Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom Forum 2, Pula Osoba za kontakt: Lorena Dropulić E-Pošta: lorena.dropulic@pula.hr Telefon: 052/371-828 Ugovor 4</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Naziv ugovora: Projekt sanacije odlagališta Kaštijun u Puli (EU projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ Referentni broj:KK.06.3.1.13.0001.</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 26.212,75</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Pružanje usluge voditelja projekta u fazi građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Projekt je sufinanciran putem EU fondova- EU projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ Referentni broj:KK.06.3.1.13.0001, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020.</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 26.212,75</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: -</p> <p>Datum izvršenja: 31.10.2022</p> <p>Druga ugovorna strana: GRAD PULA-POLA Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom Forum 2, Pula</p> <p>Osoba za kontakt: Martina Šajina Mihovilović</p> <p>E-Pošta: martina.sajina@pula.hr</p> <p>Telefon: 052/371-825</p>			
ADL struktura d.o.o.	<p>DA</p> <p>Ugovor 1</p> <p>Naziv ugovora: Usluga voditelja projekta gradnje na izgradnji nove luke Korčula - Polačište - Otok Korčula</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 73.129,86</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Usluga voditelja projekta gradnje na izgradnji nove luke Korčula - Polačište - Otok Korčula</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 73.129,86</p>	<p>DA</p> <p>Tehnički stručnjak Ante Leko</p> <p>Diplomirani inženjer gradđevinarstva Ovlašteni voditelj projekta - IPMA B - redni br. upisa B - 112</p>	<p>DA</p> <p>Ispunjen ESPD obrazac</p>	<p>DA</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Valuta: EUR Datum početka: 10.05.2022 Datum izvršenja: 31.12.2023 Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KORČULA, Trg Petra Šegedina 7, 20260 Korčula, OIB: 11940092232 Osoba za kontakt: Ante Tvrdeić E-Pošta: ante.tvrdeic@port-korcula.eu Telefon: 091 544 3572 Ugovor 2 Naziv ugovora: Usluga vođenja projekta rekonstrukcije žičare Radeševo na RSRTC Platak Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 37.423,85 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Usluga vođenja projekta rekonstrukcije žičare Radeševo na RSRTC Platak Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 37.423,85 Valuta: EUR Datum početka: 07.08.2021 Datum izvršenja: 16.04.2024 Druga ugovorna strana: GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice, OIB: 54671320850 Osoba za kontakt: Ivan Stojanović E-Pošta: istojanovic@gsc-pgz.hr Telefon: 091 181 1055 Ugovor 3 Naziv ugovora: Usluga voditelja projekta - operativni koordinator i usluga financijsko-tehničke kontrole u postupku konstruktivne obnove Dječjeg sjemeništa Šalata u Zagrebu koji se sastoji od 9 zgrada</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 348.181,76 Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Usluga voditelja projekta - operativni koordinator i usluga financijsko-tehničke kontrole u postupku konstruktivne obnove Dječjeg sjemeništa Šalata u Zagrebu - zgrade 1, 6 i 8</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 171.638,86 Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 19.11.2020 Datum izvršenja: 28.12.2023</p> <p>Druga ugovorna strana: NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA, Odbor za obnovu Dječjeg sjemeništa Šalata, Kaptol 31, 10000 Zagreb, OIB: 86311439718</p> <p>Osoba za kontakt: preč. Ivica Budinščak E-Pošta: uzuk@zg-nadbiskupija.hr Telefon: 098 825 508</p> <p>Ugovor 4</p> <p>Naziv ugovora: Usluga pružanja usluge voditelja projekta nad radovima izgradnje javne garaže Dobrilina</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 17.171,01 Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Usluga voditelja projekta na izgradnji javne garaže Dobrilina u Splitu</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 17.171,01 Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 14.02.2023 Datum izvršenja: 11.09.2024</p> <p>Druga ugovorna strana: SPLIT PARKING d.o.o., Ruđera Boškovića 28, 21000 Split, OIB: 90551978160</p> <p>Osoba za kontakt: Antonela Vulić Gruica</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	E-Pošta: antonelavulicgruica@splitparking.hr Telefon: 091 6408 414			
Kling d.o.o.	<p>DA</p> <p>Ugovor 1</p> <p>Naziv ugovora: PRUŽANJE USLUGE VODITELJA PROJEKTA GRADNJE REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBALE U LUCI RAB</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 43.000,00</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. prioritet 7ii, ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.– 2020. oznake KK.07.4.1.04.0027 „Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab“Projektom je izgrađen gat 3 (Faza I) dužine cca. 44 metra i širine 8 metara, te površine zahvata 351,60 m2, koji će štiti luku od utjecaja južnih vjetrova i valova te je izvršena rekonstrukcija i sanacija obale u dužini cca. 365 metara (Faza III). Usluga vođenja projektom gradnje za projekt Rekonstrukcije i sanacije obale u luci Rab je pravovremena i učinkovita provedba projekta putem sljedećih grupa aktivnosti:- upravljanje projektomadministriranje provedbe svih ugovora vezanih za provedbu projekta- izvještavanje o provedbi svih ugovora vezanih za provedbu projekta- savjetovanje naručitelja s obzirom na sve aspekte koji po profesionalnoj procjeni pružatelja usluge mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta. Usluge su pružane tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova uključujući tehnički pregled građevine i izdavanje uporabne dozvole, a sve sukladno važećim zakonima i propisima, pravilnicima i hrvatskim normama, pravilima struke, projektnoj dokumentaciji i posebnim zahtjevima javnog naručitelja za pojedine izvanredne radove.</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 43.000,00</p>	<p>DA</p> <p>Tehnički stručnjak Matija Domijanić dipl.ing.građ., voditelj projekta IPMA , Hrvatska Udruga za Upravljanje projektima, IPMA razina C, br. Certifikata: C-277, 13.12.2021., vrijedi do 12.12.2026</p>	<p>DA</p> <p>Ispunjen ESPD obrazac</p>	<p>DA</p>

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Valuta: EUR Datum početka: 08.07.2022 Datum izvršenja: 31.07.2024 Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB, Obala kralja Petra Krešimira IV, 51280 Rab Osoba za kontakt: Nenad Debelić, ravnatelj E-Pošta: ravnatelj@zlu-rab.hr Telefon: 051 725 938 Ugovor 2 Naziv ugovora: USLUGA VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA TRAJEKTNOM PRISTANIŠTU NOVA RAMPA UNUTARLUČKOG PODRUČJA LUČKE UPRAVE SENJ U UVALI STINICA Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 47.765,61 Valuta: EUR Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Izgradnjom nove rampe osigurao se minimalni gaz od -5,00 m što omogućuje istovremeno pristajanje dva projektna broda, bočno vezivanje na gatu te priključak vode i struje. Projekt izgradnje nove rampe obuhvatio je izgradnju dvije neovisne konstruktivno tehnološke cjeline: 1. dio obale koji obuhvaća rampu površine 371,00 m2 i 2. dio obale koji obuhvaća dvije utvrđice i pristupne pasarele površine 199,73 m2. Glavne aktivnosti upravljanja projektom gradnje: Povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 47.765,61 Valuta: EUR Datum početka: 06.09.2022 Datum izvršenja: 21.12.2023</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Druga ugovorna strana: LUČKA UPRAVA SENJ, Obala dr. Franje Tuđmana 1B, 53270 Senj</p> <p>Osoba za kontakt: Ivana Šojat Cvitković</p> <p>E-Pošta: ivana.sojat-cvitkovic@lucka-uprava-senj.hr</p> <p>Telefon: +385 53 686 155</p> <p>Ugovor 3</p> <p>Naziv ugovora: USLUGA VODITELJA PROJEKTA NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA</p> <p>PROJEKTA: "VODITELJ PROJEKTA GRAĐENJA ZA PROJEKT "IZGRADNJA TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA ŽIGLJEN, OTOK PAG"</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 50.407,68</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen“ odnosi se na ulaganju u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihвата plovila maksimalne dužine 120m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima izgradnjom nasipa koji će štititi obale od vjetera i valova te noćenja plovila u trajektnom pristaništu. Usluge vođenja projektom gradnje, odnosno usluge financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja u vezi s građenjem, opremanjem i uporabom trajektnog pristaništa Žigljen. Pravovremena i učinkovita provedba projekta putem sljedećih grupa aktivnosti:- upravljanje projektom- administriranje provedbe svih ugovora vezanih za provedbu projekta- izvještavanje o provedbi svih ugovora vezanih za provedbu projekta- savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni pružatelja usluge mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta- analiza utvrđivanja razlike u cijeni radova po odabranoj metodologiji</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 50.407,68</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 21.07.2020</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
	<p>Datum izvršenja: 04.08.2023</p> <p>Druga ugovorna strana: LUČKA UPRAVA NOVALJA, Dalmatinska 18, 53291 Novalja</p> <p>Osoba za kontakt: Tomislav Kustić, dipl.spec.admin.public, ravnatelj</p> <p>E-Pošta: ravnatelj@lucka-uprava-novalja.com</p> <p>Telefon: +385 (0)99 543 5828</p> <p>Ugovor 4</p> <p>Naziv ugovora: NABAVA TEHNIČKIH I SAVJETODAVNIH USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM "REKONSTRUKCIJA GATA PUMPURELA U LUCI RAB-RIBARSKA LUKA"</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 39.358,95</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: Projekt se financirao iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Mjera I.23./I.24. "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede kao upravljačko tijelo. Rekonstrukcija gata sa unutarnje strane, dogradnja korijena gata i prilaza, dogradnja gata u punoj širini, sanacija glave gata. Glavne aktivnosti upravljanja projektom gradnje: Povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: 39.358,95</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 12.06.2020</p> <p>Datum izvršenja: 29.09.2022</p> <p>Druga ugovorna strana: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB Obala kralja Petra Krešimira IV/7, 51280 Rab</p> <p>Osoba za kontakt: Nenad Debelić, dipl.ing.stroj., Ravnatelj</p> <p>E-Pošta: ravnatelj@zlu-rab.hr</p> <p>Telefon: +385 91 5336 796</p>			

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	Popis glavnih usluga	Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete	Upis u registar	Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:
COIN inženjering d.o.o.	<p>DA</p> <p>Ugovor 1</p> <p>Naziv ugovora: Ugovor o obavljanju poslova vođenja projekta izgradnje Nautičko-turističkog kompleksa "Sv. Katarina-Monumenti", etapa 2 i etapa 3</p> <p>Ukupan iznos ugovora (bez PDV-a): 340.000,00</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Opis glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: usluga obavljanja poslova vođenja projekta izgradnje Nautičko-turističkog kompleksa "Sv. Katarina-Monumenti", zona mješovite namjene faze 3.1 i 3.4, što obuhvaća tehničko, finacijsko i pravno savjetovanje i praćenji u vezi sa projektiranjem i građenjem zgrade hotela (GBP 4.896 m2), depandanse hotela (GBP 6.397 m2), podzemne garaže info punkta, uređenje obalne linije, izgradnja sve potrebne vanjske infrastrukture, izgradnja šetnice, parkiralište, uređenje platoa, hortikulture i dr., povezivanje i usklađivanje rada svih sudionika i ostalo.</p> <p>Iznos glavnih isporuka robe / pruženih usluga / izvršenih radova: -</p> <p>Valuta: EUR</p> <p>Datum početka: 10.02.2021</p> <p>Datum izvršenja: 14.03.2025</p> <p>Druga ugovorna strana: Kermas Istra d.o.o., Divkovićeve 2C, Pula, OIB 01117500975</p> <p>Osoba za kontakt: Monika Jukopila</p> <p>E-Pošta: monika.jukopila@gmail.com</p> <p>Telefon: 0994979419</p>	<p>DA</p> <p>Tehnički stručnjak Barbara Peruško dipl. ing. građ. IPMA certifikat , C razina</p>	<p>DA</p> <p>Ispunjen ESPD obrazac</p>	<p>DA</p>

7. Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

Ponuda	Valjano prema obliku	Valjano prema sadržaju	Cjelovito	Obrazloženje
Growth strategies d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
SEDRA CONSULTING d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
PONTIFEX d. o. o.	DA	DA	DA	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
ADL struktura d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
KLing d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.
COIN inženjering d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.

8. Ispunjenje zahtjeva za opis predmeta, tehničkih specifikacija i ostalih uvjeta

Ponuda	Ispunjava zahtjeve opisa predmeta i teh. specifikacija	Obrazloženje
Growth strategies d.o.o.	DA	-
SEDRA CONSULTING d.o.o.	DA	-
PONTIFEX d. o. o.	DA	-
ADL struktura d.o.o.	DA	-
KLing d.o.o.	DA	-
COIN inženjering d.o.o.	DA	-

9. Podaci o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije

Ponuda	Podaci
Growth strategies d.o.o.	<p>Ponuditelj je sukladno članku 293. stavak 1. ZJN 2016 pozvan da putem EOJN RH upotpuni svoju ponudu dokumentom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava o državljanstvu za sve gospodarske subjekte u ponudi (ponuditelja, članove zajednice ponuditelja, podugovaratelje, gospodarske subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj ili zajednica ponuditelja oslanja). <p>Ponuditelj je u otvorenom roku dostavio traženu Izjavu o državljanstvu.</p>
COIN inženjering d.o.o.	<p>1. Ponuditelj je u sklopu ponude oznake: P/20-07/25 dostavio presliku jamstva za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnicu na iznos do 2.000,00 EUR, potvrđenu kod javnog bilježnika Nansi Kopic, Poslovni broj OV-15094/2025 od 11.07.2025. godine, u .pdf formatu te je od ponuditelja sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi i članku 293. stavak 1. ZJN 2016 zatraženo upotpunjavanje ponude na način da u navedenom roku na adresu Naručitelja u zatvorenoj koverti dostavi original jamstva (sukladno Presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Broj: U-zpz 32/2019-13 od 5. ožujka 2024.). Ponuditelj je u otvorenom roku dostavio navedenu bjanko zadužnicu u izvorniku.</p> <p>2. Od ponuditelja je sukladno članku 293. stavak 1. ZJN 2016 zatraženo pojašnjenje uredno pruženih usluga istih ili sličnih predmetu nabave navedenih u ESPD obrascu i Prilogu 3_Tablični_pregled_iskustva_strucnjaka radi li se u predmetnom slučaju o jednom Ugovoru o pružanju usluga upravljanja projektom gradnje – voditelja projekta za faze 3.1. i 3.4. ili o dva odvojena ugovora svaki ugovor za pojedinu fazu (faze 3.1 i 3.4) realizacije projekta Nautičko-turističkog kompleksa "Sv. Katarina-Monumenti". Ponuditelj je odgovorio da su Faza 3.1 i faza 3.4 zasebni projekti za koje su ishođene zasebne građevinske dozvole i zasebne uporabne dozvole te su se za njih zasebno pružale usluge vođenja projekta i nominirani su kao projekti za dobivanje dodatnih bodova kroz necjenovni kriterij ekonomski najpovoljnije ponude.</p> <p>3. Od ponuditelja je sukladno članku 289. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi zatraženo objašnjenje načina pružanja usluge voditelja projekta građenja na projektu "Izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla- Belveder" sukladno uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, a po ponuđenoj niskoj cijeni ponude.</p> <p>Ponuditelj je u bitnom odgovorio da je COIN inženjering d.o.o., Pula već dugi niz godina na tržištu, sa ukupno 16 zaposlenih od čega 11 ovlaštenih inženjera/arhitekata i sa 4 stručnjaka koji posjeduju IPMA certifikat te da se oslanjaju na vlastite resurse bez stvaranja dodatnih troškova (bez potrebe za podugovaranjem). Navodi da se sjedište tvrtke nalazi u Puli i da je relativno blizu mjesta izvršenja, čime se smanjuju putni troškovi i omogućava izvršavanje upravljanja projektom gradnje na ekonomičan način uz povoljnije pružanje usluge, da ponuda iznosi 0,43% procijenjene vrijednosti gradnje što za trajanje ugovora od 18 mjeseci daje iznos od 1.380.56 EUR mjesečno, da će sa ovim projektom dobiti značajnu referencu te smatra da je ponuda opravdana. Zaključno navodi da je cijena formirana na temelju pregledane dokumentacije o nabavi, projektne dokumentacije, tehničkih specifikacija i projektnog zadatka, uz poznati opseg usluge i rokova te odrađivanje posla stručno i korektno sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, važećim zakonima, IPMA standardu i pravilima struke.</p> <p>Naručitelj je prihvatio navedeno obrazloženje ponuđene cijene ponude.</p>

Ponuda	Podaci
	<p>4. Za potrebe pregleda i ocjene ponude ponuditelja COIN inženjering d.o.o., Pula Naručitelj je od navedene druge ugovorne strane Kermas Istra d.o.o., Pula zatražio pojašnjenje Specifičnog iskustva stručnjaka voditelja projekta gradnje - referenci navedenih u dokumentu: Prilog 3_Tablični_pregled_iskustva_strucnjaka, za nominiranog stručnjaka Barbara Peruško, dipl.ing.građ., vezano za projekt Nautičko turistički kompleks Sv. Katarina Monumenti, je li navedeni projekt izveden po navedenim fazama i u navedenim rokovima ili je izveden kao jedinstven projekt te jesu li za pojedine faze sklapani zasebni ugovori za upravljanje projektom gradnje - voditelja projekta ili je sklopljen jedan cjeloviti ugovor i u kojem iznosu bez PDV-a.</p> <p>Kermas Istra d.o.o., Pula je u otvorenom roku putem e-maila odgovorio da je projekt Nautičko turistički kompleks Sv. Katarina Monumenti izveden po navedenim fazama za što su ishođene zasebne građevinske dozvole ta zasebne uporabne dozvole, za što su u prilogu dostavljene uporabne dozvole za Etapu 1_Faza 1.1, Etapu 1_Faza 1.2, Faza 3.1 i Faza 3.4. Nadalje odgovorio je da je sa izvršiteljem dana 08.01.2018. godine sklopljen Okvirni ugovor o obavljanju poslova vođenja projekta izgradnje Nautičkog turističkog kompleksa „Sv. Katarina Monumenti“ te naknadno i anexi/dopune okvirnog ugovora kojim je definirano da će cijena, način i rokovi biti definirani kroz zasebne anekse i/ili dopune Okvirnog ugovora, a za svaku pojedinu etapu/fazu izgradnje. Prema odredbama Okvirnog ugovora i pratećih aneksa iznos usluge definiran je u postotnom iznosu od ukupne vrijednosti investicije pojedine etape/faze.</p> <p>Iznos usluge vođenja projekta za Faze 3.1 i 3.4. iznosio je 340.000,00 EUR bez PDV-a.</p> <p>Naručitelj je prihvatio navedeno pojašnjenje u ocjenjivanju ponude.</p> <p>5. Naručitelj je sukladno članku 216. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) pozvao ponuditelja da upotpuni zaprimljenu ponudu i dostavi Izjavu o produljenju roka valjanosti ponude oznake: P/20-07/25 do 30. studenog 2025. godine.</p> <p>Ponuditelj je 08.10.2025. putem EOJN dostavio Izjavu kojom je produljio rok valjanosti ponude do 30. studenog 2025. godine.</p> <p>Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos do 2.000,00 EUR je i dalje valjano.</p>

10. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

10.1. Growth strategies d.o.o.

10.1.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **43.380,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **54.225,00 EUR**

Broj bodova: **40,099124**

10.1.2. Kvaliteta - 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka

Ponuđena vrijednost za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **5 projekata**

Broj bodova: 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **30,000000**

10.1.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 40,099124 bodova**

1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova

Ukupno: 70,099124 bodova

10.2. SEDRA CONSULTING d.o.o.

10.2.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **63.000,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **78.750,00 EUR**

Broj bodova: **27,611111**

10.2.2. Kvaliteta - 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka

Ponuđena vrijednost za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **5 projekata**

Broj bodova: 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **30,000000**

10.2.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 27,611111 bodova**

1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova

Ukupno: 57,611111 bodova

10.3. PONTIFEX d. o. o.

10.3.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **67.000,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **83.750,00 EUR**

Broj bodova: **25,962687**

10.3.2. Kvaliteta - 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka

Ponuđena vrijednost za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **5 projekata**

Broj bodova: 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **30,000000**

10.3.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 25,962687 bodova**

1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova

Ukupno: 55,962687 bodova

10.4. ADL struktura d.o.o.

10.4.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **37.800,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **47.250,00 EUR**

Broj bodova: **46,018519**

10.4.2. Kvaliteta - 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka

Ponuđena vrijednost za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **5 projekata**

Obrazloženje priznate vrijednosti za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **Stručnjak je nominirao sedam projekata od kojih je Naručitelj uzeo u obzir i bodovao prvih pet projekata.**

Broj bodova: 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **30,000000**

10.4.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 46,018519 bodova**

1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova

Ukupno: 76,018519 bodova

10.5. KLing d.o.o.

10.5.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **37.440,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **46.800,00 EUR**

Broj bodova: **46,461004**

10.5.2. Kvaliteta - 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka

Ponuđena vrijednost za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **5 projekata**

Obrazloženje priznate vrijednosti za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **Stručnjak je nominirao devet projekata od kojih je Naručitelj uzeo u obzir i bodovao prvih pet projekata.**

Broj bodova: 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **30,000000**

10.5.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 46,461004 bodova**

1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova

Ukupno: 76,461004 bodova

10.6. COIN inženjering d.o.o.

10.6.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **24.850,00 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **31.062,50 EUR**

Broj bodova: **70,000000**

10.6.2. Kvaliteta - 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka

Ponuđena vrijednost za 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **5 projekata**

Broj bodova: 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: **30,000000**

10.6.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 70,000000 bodova**

1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova

Ukupno: 100,000000 bodova

11. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

Rang	Ponuda	Iznos ponude sa PDV	Broj bodova	Obrazloženje
1	COIN inženjering d.o.o.	31.062,50 EUR	100,000000	Cijena s PDV: 70,000000 bodova 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova Ukupno: 100,000000 bodova
2	KLing d.o.o.	46.800,00 EUR	76,461004	Cijena s PDV: 46,461004 bodova 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova Ukupno: 76,461004 bodova
3	ADL struktura d.o.o.	47.250,00 EUR	76,018519	Cijena s PDV: 46,018519 bodova 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova Ukupno: 76,018519 bodova
4	Growth strategies d.o.o.	54.225,00 EUR	70,099124	Cijena s PDV: 40,099124 bodova 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova Ukupno: 70,099124 bodova
5	SEDRA CONSULTING d.o.o.	78.750,00 EUR	57,611111	Cijena s PDV: 27,611111 bodova 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova Ukupno: 57,611111 bodova
6	PONTIFEX d. o. o.	83.750,00 EUR	55,962687	Cijena s PDV: 25,962687 bodova 1.1.2. Specifično iskustvo stručnjaka: 30,000000 bodova Ukupno: 55,962687 bodova

12. Podaci i rezultat provjere ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu

Naručitelj može sukladno čl. 263 ZJN 2016 prije donošenja odluke u postupku javne nabave male vrijednosti od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Budući da se u predmetnom postupku radi o nabavi male vrijednosti naručitelj nije imao obvezu zatražiti ažurirane popratne dokumente te je odabrani ponuditelj dostavom ispunjenog ESPD-a dokazao nepostojanje osnova za isključenje i zadovoljavanje uvjeta sposobnosti odnosno kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Naime, u postupku javne nabave male vrijednosti, u kojem je dokumentacijom o nabavi propisana mogućnost naručitelja da prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatraži dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, naručitelj u skladu s odredbom čl. 263 st. 1 ZJN 2016 ima pravo odlučiti hoće li zatražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata. Naručitelj u ovom slučaju sukladno prethodno navedenim zakonskim odredbama nije tražio dostavu ažuriranih popratnih dokumenata te je ponuditelj sukladno dokumentaciji o nabavi dostavio ESPD obrazac kojim je ispunio uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nabavi.

Navedeno je potvrđeno presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: UsII-205/20-7 od 14.07.2020. i Rješenjem DKOM-a Klasa: UP/II-034-02/20-01/143, Urbroj: 354-01/20-12 od 22.04.2020.

13. Prijedlog odabira

Predlaže se odabir ponude: **COIN inženjering d.o.o.**

Obrazloženje razloga za odabir:

Ovlašteni predstavnici Naručitelja zaključuju da je temeljem kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, a sukladno Dokumentaciji o nabavi, ponuda ponuditelja COIN inženjering d.o.o., Divkovićeve ulica - Via Matija Divković 2, 52100 Pule-Pola, OIB: s cijenom 24.850,00 eura bez -a, odnosno 31.062,50 eura s PDV-om ekonomski najpovoljnija te pravilna, prikladna i prihvatljiva ponuda s ocjenom ponude 100,00000 bodova, te se predlaže odgovornoj osobi Naručitelja sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Razlozi nekorištenja elektroničkih sredstava komunikacije:

Temeljem čl. 60 st. 1 t. 5 ZJN 2016 elektronička sredstva komunikacije nisu obavezna ako izvornike dokumenata ili dokaza nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije.

S obzirom da se traženo jamstvo za ozbiljnost ponude ne može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije, Naručitelj je dokumentacijom o nabavi omogućio ponuditeljima dostavu dijela ponude odvojeno od elektroničke ponude ili mogućnost uplate novčanog pologa u traženom iznosu visine jamstva na račun Naručitelja.

14. Podaci o početku i završetku pregleda i ocjene, popis priloga

Datum početka pregleda i ocjene: 16.07.2025

Datum završetka pregleda i ocjene: 21.10.2025

Popis priloga: Prilog zapisnika - Dokumentacija upotpunjavanja

01 - Coin inženjering d.o.o.- Zahtjev za upotpunjavanje ponuda- jamstvo

01.1 - Coin inženjering d.o.o.- Potvrda o zaprimanju_jamstvo za ozbiljnost ponude

02 - Coin inženjering d.o.o.- Zahtjev za pojašnjenjem

02.1 - Coin inženjering d.o.o.- D_61.2_Pojašnjenje

03 - Kermas Istra d.o.o.- Zahtjev za pojašnjenjem

03.1. - Kermas Istra - odgovor - e-mail 26.08.2025.

03.2. - Uporabna dozvola_etapa 1_faza 1.1

03.3 - Uporabna dozvola_etapa 1_faza 1.2

03.4 - Uporabna dozvola_Faza 3.1

03.5 - Uporabna dozvola_Faza 3.4

04 - Growth strategies d.o.o.- Zahtjev za upotpunjavanje ponude

04.1 - Growth strategies d.o.o._Izjava_o_drzavljanstvu

05 - Coin inženjering d.o.o.- Zahtjev za produljenje roka valjanosti ponude

06 - Coin inženjering d.o.o.- Izjava o produljenju roka valjanosti ponude

15. Stručno povjerenstvo

Imena članova
Marinela Fabac
Ivor Zlatar
Dario Medvedec
Ladislav Liović
Sabina Zacchigna